

EXTRATO DE CONVÊNIO/CONTRATO – 2024
– Projeto de Execução Resumido

Município: MANAUS
UF: AM

Concedente: MUNICIPIO DE MANAUS – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS – SES-AM
CNPJ 00.697.295/0001-05
Convenente: OSNSG Fazenda da Esperança Dom Gino Malvestio
CNPJ: 48.555.775/0029-50

Processo nº: 01.01.017101.013898/2024-89-SES-AM
Convênio nº: 28/2024
Data Assinatura: 05/12/2024
Início da Vigência: 05/12/2024
Fim da Vigência: 05/08/2025
Valor do Conv./Contr.: R\$ 200.000,00

Objeto O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETIVO A CONJUGAÇÃO DE RECURSOS PARA A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO DA CASA SÃO FRANCISCO VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO.

Observação: Termo aditivo:
Prestação de Contas:

PROJETO DE EXECUÇÃO – DESCRIÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS-PLANO DE TRABALHO

Receita Prevista:

RECEITA	VALOR (R\$)
- Valor	R\$200.000,00
TOTAL	R\$200.000,00

Despesa Prevista: CUSTEIO

DESPESAS PREVISTAS	VALOR (R\$)
REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIA	R\$200.000,00
TOTAL	R\$ 200.000,00

Despesas previstas : CUSTEIO

DETALHAMENTO DOS CUSTOS:	VALOR (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.535,90
INFRAESTRUTURA	R\$ 2.798,25
SUPRAESTRUTURA	R\$ 3.341,11
PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.475,00
COBERTURA	R\$ 6.357,11
REVESTIMENTOS	R\$ 38.279,87
PISOS	R\$ 14.794,91
ESQUADRIAS	R\$ 55.018,25
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS	R\$ 3.865,97
APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS	R\$ 5.648,67
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.447,00
PINTURA	R\$ 46.437,96
TOTAL	R\$ 200.000,00